

A1

เลขที่โครงการ

69059160685

A2

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลบางปลา อำเภอบาง

ลำดับ	เอกสาร e-bidding	สถานะ	วันที่ประกาศ	วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์	รายละเอียด/การดำเนินการ
1	ฉบับแรก 69059160685_19062569.zjz	อนุมัติ	19/06/2569	24/06/2569	รายละเอียด

หมายเหตุ

ถ้าต้องการดูรายละเอียดให้คลิก รายละเอียดการดำเนินการ

ถ้าต้องการปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding หรือสิ้นสุดการประกาศพิจารณาแล้ว "ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding"

[กลับสู่หน้าหลัก](#)





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ราคาของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๔๙๗,๕๐๗.๙๙ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakan-pao.go.th/index.php/en/procurement หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โปรดสอบถามเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือผ่านการ log in เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายในวันที่ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุนทร ปานแสงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ตามรายการ ดังนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า ชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เชื้อถือ

ผลงานประเภทเดียวกัน หมายถึง ผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนที่มีกิจกรรมงานเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. และความยาวต่อต้นไม่น้อยกว่า ๑๖.๐ ม. ที่มีมูลค่าก่อสร้างงานเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในสัญญาเดี่ยวผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ ปี (นับปี พ.ศ.)

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ ที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ ที่มีที่ตั้งโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ ต้องแสดงแผนที่ตั้งจากโรงงานผสมฯ ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างโดยระยะขนส่งจะต้องไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร

๒.๑๓ เอกสารทั้งหมดข้างต้นผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเอกสารต่างๆ ได้ในภายหลังจากสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอราคา

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๔.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๔.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๖ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า(ถ้ามี) สำเนาหนังสือรับรองฯลฯ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดรูปแบบรายการงานก่อสร้างฯฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ห้องปฏิบัติการส่วนจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๕๑๔๖๗๔๖๕ ชื่อบัญชี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ

ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทวงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งง่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔๐ งวด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของ วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตรามากเกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการก่อนการรับเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รับ อนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๒.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับ จ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดัง กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำ สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอ

จะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

มิถุนายน ๒๕๖๙

ราคาากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			116,360,426.87	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ			6,137,081.12	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,497,507.99	
	สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			122,497,507.99	
ตัวอักษร		(หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ทั่วอรุณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

ราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ประเภท งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,552,068.16	1.1807	116,360,426.87	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	5,735,589.83	1.07	6,137,081.12	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	104,287,657.99		122,497,507.99	

ตัวอักษร

(หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

ราคาากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน กสล.บริเวณทางเข้าสู่ศูนย์ราชการ

สถานที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

แบบ ปร.4

แผ่นที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 (ใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 41.20 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมของ								
1	รวมเตรียมพื้นที่								
1.1	งานทางป่าชุดตอนกลาง	7,833.20	ตร.ม.	-	-	4.13	32,351.12	32,351.12	
1.2	งานชุดรั้วที่ไม่เหมาะสม	7,664.00	ลบ.ม.	-	-	90.48	693,438.72	693,438.72	
2	รวมรถขึ้นวางและงานขึ้นวาง								
2.1	เสาเข็มดินซีเมนต์ ขนาด ๓๓.๐/๖๐ ม.	3,480.00	ต้น	3,411.76	11,872,919.90	8,349.00	29,054,520.00	40,927,439.90	
2.2	งานทดสอบเสาเข็มดินซีเมนต์	1.00	พจน	-	-	-	511,593.00	511,593.00	
2.3	งานเจาะเก็บตัวอย่างดิน ความลึก 30 เมตร	1.00	หลุม	-	-	-	35,000.00	35,000.00	
2.4	ทรายถม (ลบ.ม. แบน)	21,924.00	ลบ.ม	1,027.02	22,516,474.18	101.53	2,225,943.72	24,742,417.90	
2.5	ชั้นพื้นทางทรายซีเมนต์ (ลบ.ม. แบน)	6,577.20	ลบ.ม	1,223.18	8,045,099.50	306.01	2,012,688.97	10,057,788.47	
2.6	ชั้นพื้นทางหินคลุกซีเมนต์ (ลบ.ม. แบน)	2,192.40	ลบ.ม	1,232.24	2,701,552.01	306.01	670,896.32	3,372,448.34	
2.7	ผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ หนา 0.20 เมตร (325 KSC. ทุบ(ทุบทุก)	7,308.00	ตร.ม.	718.86	5,235,408.00	82.78	604,980.60	5,858,388.60	
2.8	รอยต่อแผ่ขยาย (Expansion Joint)	435.79	ม.	301.83	131,537.22	-	-	131,537.22	
2.9	รอยต่อร่อง (Contraction Joint)	435.79	ม.	147.37	64,220.85	-	-	64,220.85	
2.10	รอยต่อขยาย (Longitudinal Joint)	1,575.60	ม.	83.74	131,937.59	-	-	131,937.59	
2.11	เหล็กเสริม WIRE MESH 4.6 มม. @ 0.15 ม. #	7,308.00	ตร.ม.	62.00	453,096.00	10.00	73,080.00	526,176.00	
2.12	ค่าชุดขยายผิวถนน	7,308.00	ตร.ม.	-	-	31.00	226,548.00	226,548.00	
2.13	ค่าบ่งผิวถนนคอนกรีต	1,328.59	ลิตร	10.90	14,481.68	-	-	14,481.68	
2.14	ขอบคั่นหิน ใหญ่ทรงมน 15x30x100 ซม. สีเทา	903.00	ก้อน	150.00	135,450.00	30.00	27,090.00	162,540.00	
2.15	คันทันไม้สำเร็จรูป พร้อมช่องตะแกรงระบายน้ำ	102.00	ก้อน	750.00	76,500.00	30.00	3,060.00	79,560.00	
2.16	ทรายหยาบ ปรับระดับรองชั้นคอนกรีต	365.40	ลบ.ม	898.65	328,365.25	101.53	37,099.06	365,464.31	
2.17	ค่ารอยต่อคอนกรีตที่รอยต่อของ	927.55	ม.	22.50	20,869.88	26.32	24,413.12	45,282.99	
2.18	งาน GUARD RAIL	20.00	ม.	1,780.00	35,600.00	534.00	10,680.00	46,280.00	
3	งานพื้นลานและทางเท้า								
3.1	ทรายหยาบปรับระดับ	179.32	ลบ.ม.	898.65	161,146.19	101.53	18,206.47	179,352.66	
3.2	คอนกรีตหยาบ	128.09	ลบ.ม.	2,460.00	315,092.79	306.00	39,194.47	354,287.26	

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐกร คุ้มกุล)

(ผู้รับหน้าผังก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ
สถานที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 (ใช้บัญชีราคาส่งก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2569, یمانติดตั้ง 41.20 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ต้นทุนงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	งานทางเท้าแผ่นปูที่กระเบื้องซีเมนต์	2,561.73	ตร.ม.	370.00	947,840.10	150.00	384,259.50	1,332,099.60	
3.4	งานกำแพงกันดิน	644.00	ม.	2,500.00	1,610,000.00	500.00	322,000.00	1,932,000.00	
4	งานระบบระบายน้ำ								
4.1	งานชุดท่อวางท่อระบายน้ำและท่อพัก	2,610.00	ลบ.ม.	-	-	30.00	78,300.00	78,300.00	
4.2	งานทรายหยาบคัดแม่น้ำกรองท่อ	73.08	ลบ.ม.	898.65	65,673.05	101.53	7,419.81	73,092.86	
4.3	งานคอนกรีตหยาบรองท่อ	52.20	ลบ.ม.	2,460.00	128,412.00	306.00	15,973.20	144,385.20	
4.4	งานทรายถม (ลบ.แม่)	793.75	ลบ.ม.	1,027.02	815,202.35	101.53	80,589.64	895,791.99	
4.5	ท่อ คสล. ขนาด กก. 0.40 ม.	942.00	ท่อ	967.90	911,765.57	290.37	273,529.67	1,185,295.24	
4.6	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด ค.สล.	102.00	บ่อ	11,170.26	1,139,366.57	3,351.08	341,809.97	1,481,176.54	
5	งานติดตั้งขอยจราจร								
5.1	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง								
	- สีเทอร์โมพลาสติก ทนฯ 3 มม. สีขาว	210.08	ตร.ม.	332.64	69,881.01	33.00	6,932.64	76,813.65	
	- สีเทอร์โมพลาสติก ทนฯ 3 มม. สีเหลือง	52.52	ตร.ม.	332.64	17,470.25	33.00	1,733.16	19,203.41	
	- ทุบตะกอนแอส ซบตีล่องทิศทาง	135.00	ชุด	324.00	43,740.00	30.00	4,050.00	47,790.00	
	- ขัวยจราจร ๖-1	1.00	ป้าย	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	5,160.00	
	- เสางเหล็กถ่วง 75x75x2.3 มม.	1.00	ม.	200.93	200.93	200.93	200.93	401.86	
	- สี่เหลี่ยม	0.97	ตร.ม.	75.33	72.77	75.33	72.76	145.53	
	- ชุดดิน	4.14	ลบ.ม.	181.00	749.34	181.00	749.34	1,498.68	
	- คอนกรีตหยาบ	4.14	ลบ.ม.	2,460.00	10,184.40	2,460.00	10,184.40	20,368.80	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานเสาไฟฟ้า	44.00	ต้น	3,982.45	175,227.80	442.75	19,481.00	194,708.80	
	- เสาไฟฟ้า สูง 6 เมตร พร้อมหลอด LED โถงล่าง	44.00	ต้น	44,608.50	1,962,774.00	2,884.20	126,904.80	2,089,678.80	
	ขนาด 200 วัตต์								
7	งานทางเสื่อม								
	ทรายน (ลบ.ม. แม่)	170.40	ลบ.ม	1,027.02	175,004.89	101.53	17,300.71	192,305.60	
	จัดพื้นที่ทางจราจรซีเมนต์ (ลบ.ม. แม่)	40.32	ลบ.ม	898.65	36,233.41	101.53	4,093.69	40,327.10	

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ นุ่มวิบูลย์)

(ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าสู่ศูนย์ราชการ

แบบ ปร.4

แผ่นที่

สถานที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 (ใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม 2569.นับตั้งแต่เลข 41.20 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นพื้นทางหินคลุกซีเมนต์ (ลบ.ม. แนบ)	13.44	ลบ.ม	752.78	10,117.36	752.78	10,117.36	20,234.71	
	ผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ หนา 0.20 เมตร (325 KSC. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู)	161.80	ตร.ม.	718.86	116,311.09	82.78	13,394.34	129,705.43	
	รอยต่อแผ่ขยาย (Expansion Joint)	2.46	ม.	301.83	743.72	-	-	743.72	
	รอยต่อเนื้อหด (Contraction Joint)	2.46	ม.	147.37	363.11	-	-	363.11	
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	9.60	ม.	83.74	803.88	-	-	803.88	
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4.6 มม.@ 0.15 ม.#	161.80	ตร.ม.	62.00	10,031.60	10.00	1,618.00	11,649.60	
	ค่าผูกขยายผิวถนน	161.80	ตร.ม.	-	-	31.00	5,015.80	5,015.80	
	ค่าปรับผิวถนนคอนกรีต	22.33	ลิตร	10.90	243.34	-	-	243.34	
	ขอบกั้นหิน โปทุทรงมน 15x30x100 ซม. สีเทา	16.00	ท่อน	150.00	2,400.00	30.00	480.00	2,880.00	
	ทรายหยาบ ปรับระดับรองพื้นคอนกรีต	11.33	ลบ.ม	898.65	10,178.06	101.53	1,149.93	11,327.99	
	ค่ารอยตัดคอนกรีตเพื่อขยาย	0.46	ม.	22.50	10.27	26.32	12.02	22.29	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทาง				60,521,331.92		38,030,736.24	98,552,068.16	

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐวัฒน์ นกแก้วกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ

สำเนาถูกต้อง



(นายธนวิรัตน์ นิกิตพิบูล)

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและควบคุมการ)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางชั้นสูงราชการ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม
 แบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569
 ประมาณราคาคงโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน			
ก	ค่าใช้จ่ายพิเศษ									
	1 การตั้งวางระวางก่อสร้าง									
	1.1 ป้ายชนิดต่างๆ									
	1.1.1 ป้ายบอกระยะทาง (คค-10) + ป้ายงานก่อสร้าง (คค-2)	15.00	ชุด	1,515.23	22,728.45	649.50	9,742.50	2,164.73	32,470.95	
	1.1.2 ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (คค-4)	6.00	ชุด	3,310.73	19,864.38	1,419.00	8,514.00	4,729.73	28,378.38	
	1.1.3 ป้ายเตือนลดความเร็ว (คค-7) + ป้ายคนทำงาน (คค-3)	25.00	ชุด	2,179.61	54,490.25	934.50	23,362.50	3,114.11	77,852.75	
	1.1.4 ป้ายสัญญาณก่อสร้าง (คค-26)	1.00	ชุด	2,630.90	2,630.90	1,128.00	1,128.00	3,758.90	3,758.90	
	1.1.5 ป้ายไฟจราจรทางบกก่อน	25.00	ชุด	372.11	9,302.75	159.50	3,987.50	531.61	13,290.25	
	1.1.6 ป้ายเตือนลูกทรงขนาดใหญ่ (คค-19)	15.00	ชุด	4,538.27	68,074.05	1,945.00	29,175.00	6,483.27	97,249.05	
	1.1.7 ป้ายประกาศโครงการ	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	6,000.00	12,000.00	26,000.00	52,000.00	
	1.2 แผงตั้งเหล็ก (รวมเสา)	10.00	ชุด	267.94	2,679.40	114.80	1,148.00	382.74	3,827.40	
	1.3 ทรายขาง	100.00	ชุด	101.94	10,194.00	43.70	4,370.00	145.64	14,564.00	
	1.4 ไฟแสงสว่างชนิดหลอด (Incandes lamp)	55.00	ชุด	419.79	23,088.45	179.91	9,895.05	599.70	32,983.50	
	1.5 ไฟแสงสว่างชนิดหลอด (Incandes lamp)	55.00	ชุด	577.21	31,746.55	247.37	13,605.35	824.58	45,351.90	
	1.6 ไฟสัญญาณกระพริบ	25.00	ชุด	3,906.24	97,656.00	1,674.90	41,872.50	5,581.14	139,528.50	
	1.7 แบตเตอรี่	35.00	ชุด	2,886.05	101,011.75	1,237.00	43,295.00	4,123.05	144,306.75	
	1.8 แบรีเออร์ พลาสติก	20.00	ชุด	1,900.00	38,000.00	-	-	1,900.00	38,000.00	
	1.9 แบรีเออร์ คอนกรีต พร้อมทาสี	250.00	น.ล.	1,100.00	275,000.00	-	-	1,100.00	275,000.00	
	1.10 เสาจราจรล้มลุก	40.00	น.ล.	400.00	16,000.00	-	-	400.00	16,000.00	
	2 งานป้องกันสาธารณูปโภคระหว่างก่อสร้าง									
	2.1 กำแพง Sheet Pile SP-III 400x125x13 มม. ยาว 8.00 น.	250.00	น.ล.	9,500.00	2,375,000.00	-	-	9,500.00	2,375,000.00	
	2.2 กำแพง - ตอน Sheet Pile	500.00	น.ล.	236.25	118,125.00	70.88	35,437.50	307.13	153,562.50	

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์ราชการ
 สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 ประเภทงาน: งานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม
 แบบ ป.ร. 4: จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคา: เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569
 ประมาณราคาโดย: กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน			
3 มาตรการรักษาความปลอดภัย										
	3.1 เสื้อสะท้อนแสง	35.00	ชุด	181.00	6,335.00	-	-	181.00	6,335.00	
	3.2 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ(Head Protection Devices)	30.00	ชุด	275.00	8,250.00	-	-	275.00	8,250.00	
	3.3 ถุงมือปกรัย (Hand Protection)	20.00	คู่	225.00	4,500.00	-	-	225.00	4,500.00	
	3.4 รองเท้าหุ้มส้น	30.00	คู่	225.00	6,750.00	-	-	225.00	6,750.00	
	3.5 ดึงถังเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	6.00	ถัง	830.00	4,980.00	-	-	830.00	4,980.00	
	3.6 วิทยุสื่อสาร	6.00	ชุด	2,150.00	12,900.00	-	-	2,150.00	12,900.00	
	3.7 กระบองไฟ	30.00	ชุด	250.00	7,500.00	-	-	250.00	7,500.00	
	3.8 รังตู้ (ซีพียู+แดง) 25X35 ซม.	30.00	ชุด	175.00	5,250.00	-	-	175.00	5,250.00	
4 งานการป้องกันและลดผลกระทบระหว่างการทำก่อสร้าง										
	4.1 ถังขยะ ชนิดเทอริบ แบบมีล้อ ความจุ 240 ลิตร	40.00	ถัง	1,900.00	76,000.00	-	-	1,900.00	76,000.00	
	4.2 งานติดตั้งน้ำให้สวนเบียดพืชคลุมและรอง	500.00	เที่ยว	3,000.00	1,500,000.00	900.00	450,000.00	3,900.00	1,950,000.00	
	4.3 โครงเหล็กยึดค้ำใบ + ค้ำใบ	200.00	ชุด	550.00	110,000.00	-	-	550.00	110,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ				5,048,056.93		687,532.90		5,735,589.83	

สำเนาถูกต้อง




(นายนิรันดร์ แก้วสุจิตต์)

(ทำหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและควบคุมงาน)

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ	
สถานที่	ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	
ระยะเวลาการก่อสร้าง	กำหนดแล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง	
ราคากลาง	ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 122,497,507.99 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	
การจ่ายเงินค่าจ้าง	ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าก่อสร้างที่ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ จ่ายเงินค่าจ้าง 40 งวด ตามรายละเอียดดังนี้ (สัญญาแบบปรับราคาได้)	
งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ 3.00 ของงานตามสัญญา การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 18 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 2	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 5.50 ของงานตามสัญญา การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 36 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 3	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 8.00 ของงานตามสัญญา การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 54 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 4	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 10.50 ของงานตามสัญญา การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 72 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

สำเนาถูกต้อง


(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

งวดที่ 5	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 13.00 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 6	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 15.50 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 108 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 7	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 18.00 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 126 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 8	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 20.50 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 144 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 9	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 23.00 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 162 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 10	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	25.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 11	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	28.00 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 198 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 12	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	30.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 216 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 13	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	33.00 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 234 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 14	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	35.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	เมื่อผู้รับจ้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 252 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 15	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 38.00 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 16	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 288 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 40.50 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 17	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 306 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 43.00 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 18	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 324 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 45.50 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 19	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 342 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 48.00 ของงานตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 20	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	50.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 21	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	53.00 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 378 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 22	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	55.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 396 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 23	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	58.00 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 414 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 24	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	60.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 432 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันตร์ แก้วพิฑูต)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 25	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 63.00 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 26	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 65.50 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 468 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 27	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 68.00 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 486 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 28	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 70.50 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 504 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
งวดที่ 29	<p>เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ 73.00 ของงานตามสัญญา</p> <p>การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร</p> <p>และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 522 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 30	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	75.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 31	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	78.00 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 558 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 32	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	80.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 576 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 33	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	83.00 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 594 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่ 34	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ	2.50 ของค่าจ้าง
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ	85.50 ของงานตามสัญญา
	การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร	
	และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
	ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 612 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ ไแก้วพิบูล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 35	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 630 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 88.00 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 36	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 648 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 90.50 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 37	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 666 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 93.00 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 38	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 684 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 95.50 ของงานตามสัญญา
งวดที่ 39	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จสะสมร้อยละ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 702 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	2.50 ของค่าจ้าง 98.00 ของงานตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง



(นายนิรันดร์ แก้วทิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ การส่งงานผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานแล้วเสร็จสะสมและคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่จัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ

- 1) เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า ชั้น 3 ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
- 2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเชื่อถือ
ผลงานประเภทเดียวกัน หมายถึง ผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนที่มีกิจกรรมงานเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.60 ม.และความยาวต่อต้นไม่น้อยกว่า 16.0 เมตร ที่มีมูลค่าก่อสร้างงานเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) ไม่น้อยกว่า 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในสัญญาเดียว ผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี (นับปี พ.ศ.)
- 3) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ ที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ ที่มีที่ตั้งโรงงานผสมหินคลุกซีเมนต์ ทรายซีเมนต์ หรือดินซีเมนต์ ต้องแสดงแผนที่ตั้งจากโรงงานผสมฯ ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างโดยระยะขนส่งจะต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร
- 4) เอกสารทั้งหมดข้างต้นผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเอกสารต่างๆ ได้ในภายหลังจากสิ้นสุดการยื่นข้อเสนอราคา
- 5) ระยะเวลาดำเนินการแบ่งงวดงานตามรายละเอียดนี้ เป็นแนวทางใช้สำหรับการเบิกจ่ายโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บริหารการก่อสร้างให้เหมาะสม
- 6) โครงการดังกล่าวเบิกเงินล่วงหน้าจ่าย ~~1.5%~~ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
- 7) สัญญาแบบปรับราคาได้และในการส่งงานแต่ละงวดหรือแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการตามสัญญาปรับราคาได้ร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยใช้ราคาตามสัญญาจ้างเป็นข้อมูลในการคำนวณ

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง)

8) ภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจและ
แผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้ แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอน
และช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลาของสัญญา ทั้งนี้แผนการทำงานจะต้องจัดทำโดยวิศวกรโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

9) โครงการนี้มีผลกระทบต่อการจราจร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ถั่วอริญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรันดร์ แก้วพิกุล)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง